

ENTIDAD: Municipalidad de Lanquín
DIRECCIÓN: Barrio el Centro Lanquín, Alta Verapaz
HORARIO DE ATENCIÓN: De lunes a viernes 08:00 a 16:00 horas
TELÉFONO:
DIRECTOR: Ing. Walter Leonel Poou Jalal
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Regina Azucena Chub Pan
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 26/06/2024
CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2024

NUMERAL 20 - CONTRATACIONES POR COTIZACIÓN Y LICITACIÓN

NOG	No. CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	MONTO ADIUDICADO	PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE APROBACIÓN DEL CONTRATO
13108328	005-2020	09/09/2020	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHIRREQUIM, LANQUIN, ALTA VERAPAZ	JAIME FIDEL PACAY BARAHONA	Q608,800.00	6 MESES	18/09/2020
13108379	006-2020	09/09/2020	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JOSE EL QUETZAL, LANQUIN, ALTA VERAPAZ	AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ	Q648,000.00	6 MESES	18/09/2020
14822369	004-2021	17/08/2021	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA AREA URBANA, LANQUIN ALTA VERAPAZ	ABEL ALFREDO QUIROA CIFUENTES	Q1,912,061.75	7 MESES	30/08/2021
19469152	01-2023	21/06/2023	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA RUBELHO, LANQUIN, ALTA VERAPAZ	JOSÉ ALEJANDRO RAMIREZ MANSILLA	Q2,144,852.00	6 MESES	26/06/2023
19733739	02-2023	17/07/2023	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO CANDELARIA CHITACA, LANQUIN, ALTA VERAPAZ	JOSÉ ALEJANDRO RAMIREZ MANSILLA	Q1,494,104.00	7 MESES	17/07/2023
19733739	02-2023	16/08/2023	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SANTA MARIA CHIAQUEL, LANQUIN, ALTA VERAPAZ	JOSÉ ALEJANDRO RAMIREZ MANSILLA	Q1,495,855.00	180 DIAS	28/08/2023
20805659	05-2023	24/10/2023	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AREA URBANA SECTOR COLONIA SEPUTIX LANQUIN, ALTA VERAPAZ	JOSÉ ALEJANDRO RAMIREZ MANSILLA	Q3,355,900.00	6 MESES	25/10/2023
19734026	04-2023	16/08/2023	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SEMIL, LANQUIN, ALTA VERAPAZ	JOSÉ ALEJANDRO RAMIREZ MANSILLA	Q2,783,965.00	6 MESES	28/05/2023

Nota: En el número de contrato puede incluirse el hipervínculo al contrato, puesto que también deben publicarse los contratos respectivos en este numeral. El hipervínculo no es obligatorio, pero la publicación de los contratos si.

F.

Ing. Walter Leonel Poou Jalal
Director Municipal de Planificación

